



Rehorst

BOUW

Ruwbouwlijst

Datum

16 mei 2018

Aspirant koper(s)

Behandeld door

S. (Stefan) Brand

E-mail

koperskeuze
@adriaanvanerk.nl

Project

Barendrecht, 30 woningen Seattle plan Carnisselande deelplan Vrijenburg

Betreft

Bouwnummer / woningtype C

Geachte koper(s),

In deze ruwbouwlijst bieden wij u diverse bouwkundige opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. Aangezien deze bouwkundige wijzigingen een langere voorbereidingstijd vragen dan de opties zoals vermeld in de afbouwlijst, moeten deze eerder bij ons bekend zijn. Derhalve vragen wij u de gewenste keuze(s) middels dit formulier aan te geven. Ook wanneer u geen gebruik maakt van een van de opties dan graag door middel van item 1.99 aan ons kenbaar maken.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

Klantgericht  Bouwen

BESTE BOUWER 2015 EN 2016!

U kunt onze kwaliteit volgen op www.bouwnu.nl

Rehorst Bouw B.V.

Kadijk 4a Postbus 18

2860 AA Bergambacht

Telefoon (0182) 61 40 33

Fax (0182) 35 10 62

info@rehorstbouw.nl

K.v.K. Rotterdam 29027285



Uw keuze	Omschrijving meerwerk	Meerprijs Incl. 21% BTW
<input type="checkbox"/> 1.1	Optie 1 - Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de begane grond met 1,8 meter. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. Waarbij de afwerking zal worden uitgevoerd conform de technische omschrijving d.d. 16-05-2018.	€ 18.500,00
<input type="checkbox"/> 1.2	Optie 2 - Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de begane grond, de eerste verdieping én de tweede verdieping met 0,9 meter. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. Waarbij de afwerking zal worden uitgevoerd conform de technische omschrijving d.d. 16-05-2018.	€ 22.500,00
<input type="checkbox"/> 1.3	Optie 3 - Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de begane grond met 1,8 meter én op de eerste verdieping en tweede verdieping met 0,9 meter. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. Waarbij de afwerking zal worden uitgevoerd conform de technische omschrijving d.d. 16-05-2018.	€ 29.500,00
<input type="checkbox"/> 1.15	Het aanbrengen van letselveilig isolatieglas in plaats van het standaard isolatieglas ter plaatse van het kozijn met de vouwdeuren aan de voorzijde op de begane grond van de woning, ten behoeve van het voorkomen van letsel bij doorvallen (ongevallen) en / of letselschade.	€ 550,00
<input type="checkbox"/> 1.16	Het aanbrengen van letselveilig isolatieglas in plaats van het standaard isolatieglas ter plaatse van het kozijn met dubbele openslaande deuren aan de achterzijde op de begane grond van de woning, ten behoeve van het voorkomen van letsel bij doorvallen (ongevallen) en / of letselschade.	€ 450,00



<input type="checkbox"/> 1.17	Het realiseren van een trapkast onder de trap op de begane grond, door middel van het aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht waarin een dicht paneel en een binnendeur wordt aangebracht. Inclusief het aanbrengen van een wandlichtpunt met schakelaar en wandcontactdoos. De onderzijde van de trap blijft onafgewerkt en de wanden worden behangklaar afgewerkt. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018.	€	750,00	Datum 16 mei 2018
<input type="checkbox"/> 1.18	De open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping uitvoeren als dichte trap. De traptreden en de stootborden worden wit gegrond afgewerkt conform de technische omschrijving d.d. 16-05-2018 van de standaard woning.	€	225,00	Pagina 3/6
<input type="checkbox"/> 1.22	Het wijzigen van de vouwrichting van de vouwdeuren aan de voorzijde van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018.	€	125,00	
<input type="checkbox"/> 1.24	Het vervangen van het bestaande kozijn met vouwdeuren aan de voorzijde van de woning door dubbele openslaande deuren voorzien van een zijlicht. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018.	€	n.n.b.	
<input type="checkbox"/> 1.25	Het vervangen van het bestaande kozijn met vouwdeuren aan de voorzijde van de woning door een hardhouten schuifpui in een houten kozijn. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018.	€	n.n.b.	
<input type="checkbox"/> 1.26	Het vervangen van het bestaande kozijn met dubbele openslaande deuren aan de achterzijde van de woning door een hardhouten schuifpui in een houten kozijn. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018.	€	2.250,00	
<input type="checkbox"/> 1.31	Het wijzigen van de standaard voordeur naar een glazen voordeur. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018.	€	175,00	
<input type="checkbox"/> 1.33	Het realiseren van een parallel keukenopstelling in het midden van de woning. Eén en ander uitgevoerd volgens de projectaanbieding in bijgevoegde keukenflyer.	€	10.795,00	



- | | | |
|-------------------------------|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> 1.34 | Het realiseren van een parallel keukenopstelling aan de voorzijde van de woning en het wijzigen en verplaatsen van de toiletruimte en de entreehal. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018 en uitgevoerd volgens de projectaanbieding in bijgevoegde keukenflyer. | € 12.795,00 |
| <input type="checkbox"/> 1.35 | Het vergroten van de entreehal, waarbij de trap uitkomt in de hal en de eetkamer wordt verkleind. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. | € 1.200,00 |
| <input type="checkbox"/> 1.36 | Het verplaatsen van de badkamer van het midden naar de achterzijde op de eerste verdieping van de woning. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. | € 2.650,00 |
| <input type="checkbox"/> 1.37 | Het verplaatsen van de badkamer van het midden naar de achterzijde op de eerste verdieping van de woning, in combinatie met het uitbreiden van de woning aan de achterzijde op de eerste verdieping met 0,9 meter (optie 1.2, 1.3, 1.5 of 1.6). | € 3.500,00 |
| <input type="checkbox"/> 1.38 | Het realiseren van een vergrote berging op de eerste verdieping. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het verplaatsen van de badkamer naar de achterzijde van de woning (optie 1.37). | € 1.300,00 |
| <input type="checkbox"/> 1.39 | Het realiseren van een extra toiletruimte op de eerste verdieping. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. | € 3.850,00 |
| <input type="checkbox"/> 1.40 | Het realiseren van een alternatieve indeling op de tweede verdieping voorzien van een extra slaapkamer, een tweede badkamer en een technische ruimte. Hierbij wordt een extra boostboiler in de technische ruimte geplaatst ten behoeve van de tweede badkamer. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018. Waarbij de afwerking zal worden uitgevoerd conform de technische omschrijving d.d. 16-05-2018. | € 14.400,00 |

Datum
16 mei 2018

Pagina
4/6



<input type="checkbox"/> 1.49	Het aanbrengen van een geïsoleerde, zonwerende lichtkoepel van ca. 1000 x 1000 mm in de dakvloer boven het trapgat. De lichtkoepel is doorval veilig, voorzien van helder polycarbonaat en voldoet aan de eisen van Politie Keurmerk Veilig Wonen. Hierbij wordt in verband met EPC-eisen één extra PV-paneel op het platte dak aangebracht. Eén en ander zoals aangegeven op tekening VT16 d.d. 16-05-2018.	€	n.n.b.	Datum 16 mei 2018
<input type="checkbox"/> 1.64	Het aanbrengen van een dakdoorvoer op de tweede verdieping ten behoeve van een wasdroger (op de standaard positie).	€	320,00	Pagina 5/6
<input type="checkbox"/> 1.80	Het aanbrengen van een lichtspot type Lumiance Inset Trend Swing (kantelbaar) kleur wit, inclusief armatuur en lichtbron (LED extra warm wit), op een bestaande schakelaar. Indien u een aparte schakelaar of eventuele dimmer wenst kunt u dit separaat aangeven in de afbouwlijst.	€	190,00	
<input type="checkbox"/> 1.81	Het aanbrengen van een lichtspot type Lumiance Inset Trend Swing (kantelbaar) kleur geborsteld aluminium, inclusief armatuur en lichtbron (LED extra warm wit), op een bestaande schakelaar. Indien u een aparte schakelaar of eventuele dimmer wenst kunt u dit separaat aangeven in de afbouwlijst.	€	195,00	
<input type="checkbox"/> 1.99	De woning niet uitbreiden c.q. wijzigen met de hierboven genoemde meerwerkopties.	€	0,00	



Rehorst
BOUW

Om één en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Datum
16 mei 2018

Pagina
6/6

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
directie

Naam:
Bouwnummer: